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PREMESSO CHE

- con decisione a contrarre prot. n. 1754 dell’11.03.2025 questa Stazione Appaltante ha
avviato una procedura di affidamento diretto con un unico operatore economico
individuato attraverso indagine conoscitiva di mercato;

- nella stessa decisione veniva individuato il valore stimato dell’appalto, da porre a base
d’asta, in € 900,00 omnicomprensive di ogni onere;

- in data 10.03.2025 e stata inviata richiesta di offerta;
- indata 12.03.2025 ¢ stata ricevuta |'offerta dell’o.e.;

- di quest’ultimo veniva esaminata la regolarita della documentazione prodotta e il valore
economico dell’offerta prodotta,

PRESO ATTO che dall’esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore
economico dell’offerta di euro € 900,00, la stessa risulta congrua e coerente
con le esigenze della scuola;

VISTO la determina di aggiudicazione prot. n° 1754 dell’11.03.2025;

DATO ATTO che la procedura messa in atto NON E UNA PROCEDURA NEGOZIATA, pur
essendo annoverata nelle negoziazioni, ma trattasi di affidamento diretto
puro disciplinato e normato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e
dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che per quanto detto la procedura non & soggetta agli obblighi di
comunicazione e di pubblicita relativi alle procedure negoziate
CONSIDERATO pertanto di poter procedere a mettere in chiaro quanto in premessa

Da luogo al presente atto di Stipula
Art. 1 - Stipula
Si procede alla emissione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto della Stipula
Oggetto del presente atto € la fornitura di servizi strettamente funzionali alla realizzazione del
progetto in epigrafe (tutor), precisamente la collaborazione con I'esperto per n. 1 percorso della
durata di 30 ore.

Art. 3 - Valore economico, corrispettivi e modalita di pagamento
Il valore del presente atto di Stipula, desunto dalla offerta economica, € definito in euro 900,00
omnicomprensive di qualsiasi altro onere.
Tale corrispettivo dovra intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi
previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.
Il corrispettivo verra erogato per le ore effettivamente rese.
Il pagamento avverra a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto
dalla normativa vigente in tema di “split payment”, usando il codice univoco di fatturazione
elettronica UF926l. La fattura dovra contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e
al CUP H44D24001240007.
Nessun altro onere, diretto o indiretto, potra essere addebitato all’lstituto per effetto
dell’esecuzione del Contratto. L’Affidatario non potra pretendere alcun risarcimento, indennizzo o
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ristoro di sorta da parte dell’Affidatario qualora I’esecuzione del Contratto dovesse avvenire per
guantita inferiori rispetto a quelle stimate.
Il pagamento della fattura € subordinato:
» alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
> alla verifica del D.U.R.C. dell’ Affidatario;
» alla verifica di regolarita fiscale dell’ Affidatario;
» all’accertamento, da parte dell’Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantita e
qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 4 - Durata del contratto e termine massimo di consegna

L’esecuzione dovra essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma e dovra essere completata
entro e non oltre la data del 30.05.2025.

La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella
conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto
eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla
scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai
sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice.

L’opzione di cui al precedente punto sara attuata e formalizzata mediante uno o piu atti aggiuntivi
al presente Contratto. In tal caso, I'Esecutore sara tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi
prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.

Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, I’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del
Contratto né ad alcuna indennita qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla
Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Nel caso di difformita qualitativa e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i
prodotti consegnati dall’Affidatario, I'lstituto inviera una contestazione scritta, mediante PEC,
all’ Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Art. 5 - Modalita di esecuzione e responsabilita dell’affidamento
L’Affidatario si impegna espressamente a:

a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate
dall’lstituto, nell’ladempimento delle proprie prestazioni;

b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione
delle attivita di cui al presente Contratto;

c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti
dell’Istituto;

d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attivita progettuali secondo
guanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le
tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura.

La Fornitura dovra essere svolta/o con le seguenti modalita indicate nei documenti allegati alla
procedura (che qui si intendono completamente richiamati, costituendo parte integrante del
presente atto).

L’'Affidatario dovra eseguire I’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a
proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente
espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle
previsioni del presente Contratto.

L' Affidatario dovra adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni
assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili.
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Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali,
comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare,
compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

L’Affidatario assume la responsabilita per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti
dall’Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni
contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione della Fornitura.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico
dell’Affidatario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa

L’Affidatario assume la responsabilita civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e dovra
tenere indenne [l'lstituto da qualsivoglia responsabilita verso i terzi in genere, gli utenti e le
Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze
dell’Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione
degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 6 Osservanza dei requisiti e delle condizionalita PN+ e FESR 2021/27

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce

attuazione del progetto di cui all’'oggetto.

La Stazione Appaltante, laddove obbligatorio, potra richiedere all’Affidatario il rispetto dei principi

CAM e di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in

ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do No

Significant Harm” — «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi

incluso I'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto

dei suddetti requisiti. Al riguardo, I'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta
delllAmministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la
documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.

Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, I’ Affidatario si impegna altresi:

v durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante
allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attivita e il cronoprogramma della misura,
in modo tale consentire alla Stazione Appaltante I'adozione di azioni correttive;

v’ a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la
documentazione necessaria all’aggiornamento del sistema informatico, comprese le
dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;

v’ a consegnare alllAmministrazione Contraente specifici prodotti o outputs attestanti il
completamento delle varie fasi delle attivita oggetto del presente Contratto;

v a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla
Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle
condizionalita. A tal fine, I'Affidatario dovra informare tempestivamente la Stazione Appaltante
di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti,
condizionalita e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all’aggiornamento delle
dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello
specifico, I’Affidatario & tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della
propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto
delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all’identificazione del titolare effettivo
nonché riguardo all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilita.

Z:\B\B15- Contabilita -Progetti -\PN 21-27\Piano estate - 2024\La scuola comincia gia 4-5\COOP IL CIGNO\CONTRATTO Coop.
Il Cigno.docx



Art. 7 - Obblighi di riservatezza
L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
presente contratto.

Art. 8 - Responsabilita per infortuni e danni
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione
e/o di terzi.

Art. 9 — Subappalto
Per la presente procedura, & ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.
36/2023 e s.m.i..

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, I’Appaltatore si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella
transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Art. 11 - Garanzia definitiva
Non viene richiesta la costituzione di garanzia definitiva a norma dell’art. 53 del D.Lgs. 36/2023,
Eventuali motivi per cui non viene richiesta la garanzia definitiva: esiguita del valore contrattuale.

Art. 12 — Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice, il presente Contratto potra essere
modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 120, comma 1, del
Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 120
del Codice.
Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
Il Contratto pud parimenti essere modificato senza necessita di una nuova procedura, oltre a quanto
previsto dal sopracitato comma 1 dell’art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del
Contratto e 'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica
e al di sotto di entrambi i seguenti valori:
» le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
» il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di piu modifiche successive, il valore
e accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive
modifiche.
Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
La modifica & considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e
I’operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti, una
modifica & considerata sostanziale se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:
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» la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente
selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;

» la modifica cambia I'equilibrio economico del Contratto o a favore dell’Affidatario in modo
non previsto nel Contratto iniziale;

» la modifica estende notevolmente |I'ambito di applicazione del Contratto;

» unnuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato
I'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell’art. 120 del Codice.

Non sono considerate sostanziali, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante
ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita dell'opera:

1. siassicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far
fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

2. si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di
ultimazione dell’opera.

Il Contratto & sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili,
estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da
alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non
abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede
delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare I'originario equilibrio del Contratto. Se le
sopracitate circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile

o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del

corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilita parziale.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del Contratto, potra imporre all’Appaltatore I’esecuzione alle stesse condizioni previste
nel presente Contratto. In tal caso I’Appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del

Contratto ed e tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di

sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna

indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal

Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi

prezzi. | nuovi prezzi sono valutati:

» ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;

» quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’ offerta,
attraverso un contraddittorio tra il RUP e I'Esecutore, e successiva approvazione da parte del
RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i

prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se I'Esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'lstituto puo ingiungergli

I'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi
si intendono definitivamente accettati.

Art. 13 - Penali
Fatta salva la responsabilita dell’ Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno
ai sensi dell’art. 1382 c.c., I'’Affidatario sara tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:

» in caso di mancata esecuzione dei servizi nei termini I'Istituto Istituto Comprensivo di Scuola
Infanzia, Primaria e Secondaria I° si riserva il diritto di applicare una penale pari al 10% del valore
contrattuale, ovvero chiedere il risarcimento dei danni, ovvero risolvere il contratto, salvo che il
ritardo non sia imputabile all’o.e.
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L’Affidatario prende atto e accetta che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L'applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Istituto verso
I’Affidatario, alla quale I’Affidatario medesimo potra replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla
ricezione.

L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n.
36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con
guanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, I’Affidatario autorizza sin d’ora I'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad
esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
L’applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso I’Affidatario dall’adempimento
dell’obbligazione che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 14 — Recesso

Ai sensi dell’art. 123 del d.Igs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma
4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potra recedere dal contratto in qualunque momento
previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 123,
comma 1, del Codice, I'Affidatario non potra pretendere dall’Istituto compensi ulteriori rispetto a
quelli di cui al precedente periodo.

L’Istituto potra recedere dal Contratto dandone comunicazione all’Affidatario mediante PEC, con
preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

Dalla data di efficacia del recesso, I’Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

Art. 15 — Risoluzione e Clausole risolutive espresse
Il Contratto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 1, del
Codice e sara in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 2, del
Codice.
In caso di risoluzione del Contratto I’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del Contratto.
Il presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalita
previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

» accertamento da parte dell’Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e
speciale in capo all’Affidatario;

» cessazione dell’attivita di impresa in capo all’Affidatario;

» mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso I'lstituto, di eventi che
possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o piu delle seguenti
conseguenze: (i) perdita della capacita generale a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano
tale capacita generale; (ii) perdita del requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura per attivita coerenti con quelle oggetto della Fornitura ;
(iii) perdita di una o piu delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate,
per I'espletamento di tutte le attivita che compongono la Fornitura;

> violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;

» violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque
acquisite dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
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» sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

» violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

» cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’ Affidatario;

» applicazione di penali, da parte dellAmministrazione, per ammontare superiore al 10%

dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

mancata consegna delle forniture tale da compromettere il rispetto dei termini;

violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione, laddove obbligatoria,

richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta)

dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, I'lstituto comunichera all’Affidatario la

propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

Y V V

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto
E fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del
contratto, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa (art. 119 del d.lgs. 36/2023).

Art. 17 — Cessione del credito
E fatto divieto all’affidatario di cedere il credito derivante dal presente atto di Stipula.

Art. 18 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente contratto & stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea con firma digitale
della stazione appaltante e scambio di comunicazione con I'operatore economico attraverso la
piattaforma telematica Consip.
L'operatore provvedera a restituire firmato digitalmente il presente atto di Stipula.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di
quelli che fanno carico all’Autorita per legge.

Art. 19 - Disciplina del contratto
Laddove non disciplinato dal presente documento, si intendono richiamate le disposizioni dettate
dalla normativa vigente in materia, incluso i decreti semplificazione, il D.lgs. 36/2023 e il c.c..

Art. 20 - (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Le Partisi obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre
guelle altre che il Garante dovesse disporre.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 e del D.Lgs 101/2018 riguardanti “le regole generali per il trattamento dei dati”, si
informa che i dati personali forniti verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al
presente avviso pubblico. | dati saranno raccolti e trattati, anche con I'ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalita connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli
obblighi previsti dalla Legge.

Il titolare del trattamento ¢& Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I°,
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Daniela Corbi;

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) & Antonio Vargiu. | riferimenti per contattare il
RPD sono i seguenti: dpo@vargiuscuola.it.

L'affidatario potra esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo Il
del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza,
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I'affidatario € responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento Europeo 2016/679.

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si
potra rivolgere all’Autorita di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori
informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

3. Laffidatario € consapevole che I'esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di
dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarita dell’Istituto scolastico o dell’utenza
pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’affidatario si impegna, dunque, a mantenere il
massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per
effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in
qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari per I’esecuzione del Contratto.

4. L’affidatario, per I'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, € designato “Responsabile del
trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. L’affidatario dichiara
espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto
di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto
e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L’affidatario si impegna a sostenere
direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo,
rimborso, contributo o imposta, all’attivita prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali
eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente
compresi e coperti dal corrispettivo, e che I'affidatario € espressamente obbligato a manlevare
sotto ogni profilo I'lstituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell’affidatario.

Art. 21 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa € competente il Foro di Bologna,
dove ha sede I'avvocatura regionale dello Stato.

Letto, approvato e sottoscritto

L’'operatore Economico affidatario La stazione appaltante
Coop. Sociale IL CIGNO Il Dirigente Scolastico
(rappresentante legale/titolare) (*) Prof.ssa Daniela Corbi (*)

(*) I documento e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, I’Affidatario dichiara di avere preso
visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei sequenti articoli del presente
Contratto.
L'operatore Economico affidatario
Coop. Sociale IL CIGNO
(rappresentante legale/titolare) (*)
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